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Sada č.
1  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
1.1  Zhodnotenie staveniska
         Trasa navrhovanej  kanalizácie  bude vedená  katastrálnymi územiami  v Žilinskom kraji,  pozdĺž štátnych, miestnych komunikácií a miestnymi cestami a pozdĺž miestnych tokov. Vedenie trasy je vo veľkej miere ovplyvnené podmienkami určenými vlastníkmi pozemkov. Vzhľadom na veľký rozsah celej stavby je potrebné túto rozdeliť na etapy a budovať po objektoch.
Stavba bude realizovaná na týchto katastrálnych územiach.

	Členenie stavby
	
	Názov
	Katastrálne územie

	
	
	Svederník
	Svederník

	Etapa  č.1
	
	Dlhé Pole 
	Dlhé Pole

	Etapa č.2
	
	Výtlak Marček, Svederník 
	Svederník

	
	
	Marček 
	Svederník

	Etapa č.3
	
	Výtlak Divinka-Marček
	Svederník,Divinka

	
	
	Divinka, Lalinok
	Divinka

	Etapa č.4
	
	Divina
	Divina


 Etapa č. 1

Trasa hlavného zberača A vedie od miesta napojenia pri vypínacej komore na SČOV Žilina, prekrižuje rieku Váh a Hričovský kanál a pokračuje pozdĺž tohto kanála až po novú časť zástavby. Pokračuje   cez IBV zástavbu, prekrižuje tok Dlhopoľka a po križovaní cesty II/507 Žilina –Bytča pokračuje trasa pozdĺž toku Dlhopoľka vedľa cesty III/2092 cez obec Svederník, Horný a Dolný Keblov, Forbaky - Klukany až do obce Dlhé Pole. Prechádza celou obcou sčasti vedľa štátnej cesty a, sčasti miestnymi komunikáciami až po koniec obce. Celková dĺžka zberača je 9 494m. 

Do tohto hlavného zberača sú zaústené vetvy z jednotlivých ulíc obcí Svederník a Dlhé Pole.

Etapa č. 2

Miestnou časť Svederníka je Marček. Odkanalizovanie tejto časti je dvomi zberačmi BA a BB. Trasy týchto zberačov sú vedené prevažne miestnymi komunikáciami. Celková dĺžka kanalizácie v Marčeku je cca 2 579m. Odkanalizované vody sú privádzané výtlačným potrubím Marček-Svederník (výtlak B) dĺžky 1775m  z čerpacej stanice ČS4  do Š2 na  vetve AD a odtiaľ do zberača A v obci Svederník. Trasa tohto potrubia vedie 
Etapa č.3

Odkanalizované vody z obcí Divinka a Divina sú privádzané do ČS5, odtiaľ    výtlačným potrubím Divinka-Marček /Výtlak C(1)/  privádzané do Š8 na vetve BA v miestnej časti Marček. Táto časť výtlaku má dĺžku cca 1 869m. Trasa výtlačného potrubia vedie vo veľkej miere pozdĺž cesta II/507.
Etapa č.4
Obce Divina a  Divinka a miestna časť Lalinok sú odkanalizované  hlavným zberačom C. Trasa tohto zberača vedie od napojenia na výtlak v ČS5 štátnou cestou II/507. Pokračuje pozdĺž cesty III/2093 a miestnych komunikácií v obci Divinka, križuje potok Divina a pokračuje pozdĺž toku cez miestnu časť Lalinok do obce Divina. Trasa hlavného zberača pokračuje po ceste III/2093 až po koniec obce Divina. Celková dĺžka zberača C  je  6 847mm. Do tohto hlavného zberača sú zaústené vetvy z jednotlivých ulíc obcí Divinka, Lalinok  a Divina. 

Z hľadiska realizácie sa jedná o líniovú stavbu. 

1.2  Vykonané prieskumy

        Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou Geo-Ferrys s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30% 
                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 20 %

Vzhľadom na zmenu umiestnenia niektorých čerpacích staníc bol vyhotovený doplnok k IGHP.  Vo februári 2022 bol vypracovaný spoločnosťou GEO-FERRYS s.r.o. inžinierskogeologický prieskum  pre stavebné objekty Čerpacie stanice ČSA,ČS8,ČS9,ČS11.



Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy pre objekty ČS:                                         

                                                     trieda 3 – 20% 
                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 30 %

1.3  Použité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie PD boli použité nasledovné podklady:

- Polohopisné a výškopisné domeranie akcie „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, 
   Svederník, Divina  “, vypracované ALLGEO-om, Zvolen, december 2018
-  zisťovanie inžinierskych sietí 
-  mapové podklady poskytnuté prevádzkovateľom vodovodu
1.4  Príprava pre výstavbu

       Pre výstavbu sú potrebné prípravné práce:

- pre potrubia vedené v  asfaltovej ploche zapílenie povrchu
- pre potrubia vedené v zelenom páse je  potrebné odstrániť humus na šírku 

   manipulačného pásu hr. 100 mm
2  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

2.1  Popis skutkového stavu
       V súčasnej dobe nie je v dotknutých obciach Dlhé Pole, Svederník, Divina, Divinka  vrátane miestnych častí   vybudovaná kanalizácia. Svederník má miestne časti Marček, Zarieč-Keblov a Zarieč. Miestnou časťou obce Divinka je Lalinok, k obci Divina patrí miestna časť Lúky.  Väčšina odpadových vôd je zachytávaná v žumpách, alebo septikoch, poprípade vypúšťaná priamo do miestnych tokov.  

2.2  Popis navrhovaného riešenia
        Predmetom tejto PD je návrh splaškovej kanalizácie v obciach Dlhé Pole, Svederník, Divina, Divinka  vrátane miestnych častí.  Odpadové vody budú odvádzané z jednotlivých obcí vo veľkej miere gravitačným spôsobom a v miestach, kde to nedovoľujú spádové pomery pomocou čerpacích staníc a výtlačného potrubia  budú privádzané až  na SČOV Žilina.
V obciach navrhujeme  splaškovú kanalizáciu, ktorá sa bude skladať z dvoch častí:

- gravitačná časť

- výtlačná časť

Ďalšími objektami potrebnými pre bezchybné prevádzkovanie navrhovanej kanalizácie sú čerpacie stanice s napojením na elektrickú energiu ( prípojka NN) 

            Na základe poskytnutých podkladov sme navrhli  v obciach gravitačnú kanalizačná sieť o celkovej dĺžke 46 837m. 
Hlavný kanalizačná vetva pre obce Svederník a Dlhé Pole (vetva A) vedie od miesta napojenia na SČOV Žilina, križuje rieku Váh a Hričovský kanál cez obec Svederník až po koniec obce Dlhé Pole.  Trasa tejto vetvy vedie  štátnych cestách, sčasti miestnymi komunikáciami až po koniec obce. Do tohto zberača sa budú postupne napájať vedľajšie vetvy. Tieto  zabezpečia odkanalizovanie bočných ulíc obcí.  Výškový rozdiel, ktorý je potrebné preklenúť je riešený   čerpacími stanicami  a výtlačným potrubím.  

Odpadové vody budú  privádzané výtlačným potrubím Marček-Svederník (výtlak B) dĺžky 1775m  z čerpacej stanice ČS4  do Š2 na  vetve AD a odtiaľ do zberača A v obci Svederník. 
Hlavný kanalizačný zberač pre obce Divinka a Divina (vetva C) vedie od miesta napojenia na ČS5, pokračuje štátnymi cestami prekrižuje tok Divina a po štátnych cestách pokračuje až po koniec obce Divina.  Do tohto zberača sa budú postupne napájať vedľajšie vetvy. Tieto  zabezpečia odkanalizovanie bočných ulíc obcí. Výškový rozdiel, ktorý je potrebné preklenúť je riešený   čerpacími stanicami  a výtlačným potrubím.               
Odkanalizované vody z obcí Divinka a Divina sú privádzané do ČS5, odtiaľ sú OV   výtlačným potrubím Divinka-Marček /Výtlak C(1)/  privádzané do Š8 na vetve BA v miestnej časti Marček. Táto časť výtlaku má dĺžku cca 1 869m. Trasa výtlačného potrubia vedie vo veľkej miere pozdĺž cesta II/507.
         Trasy kanalizácie sú navrhované krajom štátnych ciest a miestnych komunikácií, prípadne zeleným pásom vedľa komunikácií.  Križovanie tokov a štátnych ciest je navrhnuté pretláčaním oceľovej chráničky DN500.  Križovanie Hričovského kanála o rieky Váh je navrhnuté riadeným pretlakom chráničky HDPE D400. Navrhovaná gravitačná kanalizácia sa vybuduje v miestnych komunikáciách z PVC rúr hladkých profilu DN 300 plnostenných  s homogénnou štruktúrou,   t.j.  stena je v celej hrúbke vyrobená podľa jednej receptúry SN 12kN/m2. Tam kde sa trasa nachádza v štátnych cestách bude použitá kamenina DN 300. Na kanalizácii z PVC sa vybudujú typové plastové šachty  kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Na časti, kde bude kanalizácia z kameniny budú betónové šachty zo skruži DN 1000. Výtlak navrhujeme z potrubia HDPE. 

        Na celej stavbe je navrhnutých 13ks čerpacích staníc. Čerpacie stanice ČS1,ČS2, ČS2a, ČS23,ČS4, ČS5,ČS6, ČS7, ČS8, ČS9, ČS10, ČS11 sú  navrhnuté ako spúšťané studne z prefabrikovaných železobetónových rúr DN 1600,2200,3200mm. Spoje medzi jednotlivými skružami sa utesnia gumovými tesniacimi krúžkami. Po spustení všetkých skruží sa dno uzavrie betónom. Vrch je uzavretý železobetónovou doskou a uzamykateľným poklopom. Pre montáž a vstup sú osadené, nerezové rebríky s istiacim protipádovým systémom a výsuvným madlom.  Dno ČS bude tvorené železobetónovou doskou. Spodnú časť čerpacej stanice tvorí akumulačná zberná komora, do ktorej priteká odpadová voda potrubím PVC DN300. V spodnej akumulačnej časti čerpacej stanice sú inštalované ponorné kalové čerpadlá v počte 2 ks, jedno prevádzkové a jedno ako prevádzková rezerva.  Na prítokovom potrubí do ČS je navrhnutý  uzáver v uzáverovej šachte a ovládanie vyviesť na úroveň terénu. V čerpacích staniciach je navrhnuté  meranie množstva prečerpaných vôd.
ČSA na výtlaku cez Hričovský kanál a Váh je objekt  obdĺžnikového tvaru pôdorysných rozmeroch 8000 x 7850  mm  pozostávajúci z podzemnej časti  a prízemia. Podzemná časť – suterén je vybudovaná v dvoch úrovniach-vo vyššej strojnej  budú osadené uzávery a nižšia slúži na akumuláciu a osadenie ponorných kalových čerpadiel. Objekt je prekrytý sedlovou strechou s plechovou krytinou hnedej farby.
        ČS splaškových vôd budú zásobované elektrickou energiou z káblového rozvodu NN z najbližšej rozpojovacej istiacej skrine do elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa predmetnej skrine. Rozvádzač RM bude osadený na podstavec výšky 0,50m pri šachte čerpacej stanice, vo vyhotovení na povrch so strieškou. V rozvádzači je umiestnené prístrojové vybavenie pre ovládanie a blokovanie chodu čerpadiel, meracie okruhy a procesná stanica s príslušným prístrojovým vybavením.
Napojenie ČS na náhradný zdroj

Pri výpadku elektrickej energie je nutné, aby rozvádzač technológie RM bol stále pod napätím. Pri ČS s menšími prietokmi uvažujeme s mobilným náhradný zdrojom. Pri návrhu väčších čerpacích staníc navrhujeme stacionárnu elektrocentrálu (trvalý náhradný zdroj). Napojenie náhradného zdroja na NN rozvody bude na prívode v elektromerovom rozvádzači RE a na vývode v rozvádzači technológie RM. Navrhnutý náhradný zdroj sa osadí na betónový panel vedľa ČS. V prípade stacionárnej centrály je možné túto umiestniť v kiosku spolu  s rozvádzačom neďaleko ČS. ASRTP je navrhnutý ALLEN-BRADLEY.
Súčasťou stavebného objektu bude aj vybudovanie kanalizačných domových prípojok k jednotlivým rodinným domom. V niektorých prípadoch navrhujeme združenú prípojku. Každý rodinný dom sa napojí pomocou plastovej odbočky PVC DN 300/150(200). V miestach napojenia na kameninovú rúru bude použitá kameninová odbočka 90°a prechodový kus kamenina/PVC. Prípojky budú z materiálu PVC so zaslepením, bez kontrolnej šachty DN 400 (príp. domovej ČS) ktorá nie sú súčasťou stavby. Trasa prípojky bude ukončená mimo telesa cesty, na hranici prvého súkromného pozemku. V prípade križovania potoka je navrhnuté pre každú nehnuteľnosť iba odbočenie po potok – (napojenie nehnuteľnosti cez potok bude v réžii vlastníka).

Stavba je rozčlenená na nasledujúce etapy
	Etapa č.1
	Potrubie,   vetva, sieť /m/ 
	prípojky /m/
	Výtlačné potrubie /m/
	Objekty ČS

	Dlhé Pole
	         15 251,8
	2 957
	239,7
	3

	Svederník
	7 779,3
	1 347
	774,1
	2

	Spolu
	23 031,1
	4 305
	1 013,8
	5

	
	
	
	
	

	Etapa č.2
	Potrubie  /m/ vetva, sieť, 
	prípojky /m/
	Výtlačné potrubie
	Objekty ČS

	Marček
	2 578,8
	684
	0
	            0

	Výtlak Marček-Svederník
	0
	0
	1 775,3
	1

	Spolu
	2 578,8
	684
	1 775,3
	1

	
	
	
	
	

	Etapa č.3
	Potrubie  /m/ vetva, sieť, 
	prípojky /m/
	Výtlačné potrubie
	Objekty ČS

	Výtlak Divinka, Marček (C1)
	0
	0
	1 868,6
	1

	Spolu
	0
	0
	1 868,6
	1

	
	
	
	
	

	Etapa č.4
	Potrubie  /m/ vetva, sieť, 
	prípojky /m/
	Výtlačné potrubie
	Objekty ČS

	 Divinka, Lalinok
	6 256,5
	1 168
	1 358,1
	4

	Divina
	14 970,9
	2 896
	143,9
	2

	Spolu
	21 227,4
	4 064
	1 502,0
	6

	
	
	
	
	

	Spolu:                                            
	46 837,2                    
	9 053         
	6 159,8         
	13


Každá obec bude riešená ako samostatný  stavebný objekt .
 
2.3  Riešenie dopravy


Doprava hlavných stavebných materiálov bude zabezpečená motorovými vozidlami po  cestách II. a III. triedy a miestnych komunikáciách.
2.4  Úprava plôch a priestranstiev


V rámci realizácie stavby dôjde k porušeniu plôch dotknutých výstavbou a to pri výstavbe potrubí v rámci manipulačných pruhov /šírka =11,0 m/ .Tieto plochy bude potrebné upraviť a dať do pôvodného stavu t.j. urovnať povrch, rozprestrieť ornicu prípadne zahumusovať a osiať trávnym semenom v časti zelených pásov.


Zásyp ryhy je štrkopieskom, v miestach, kde je trasa situovaná v existujúcej alebo v navrhovanej ceste aby  nedošlo k poklesu vrstiev nad ryhou. Štrkopiesok bude zhutňovaný po vrstvách. 
            V úsekoch, kde kanalizácia bude uložená do jazdného pruhu  bude vykonaná súvislá asfaltová úprava ½ šírky vozovky v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy  5,0m od začiatku stavebného zásahu do vozovky. Miesta priečnych prekopávok a domové prípojky budú upravené obrusnou vrstvou v šírke 3,0m na obidve strany od osi prípojky.

             V úsekoch, kde kanalizačné vetvy budú uložené do vozovky cesty (stred, vpravo, vľavo) a obojstranné domové prípojky budú realizované výkopom, bude vykonaná súvislá asfaltová úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy a to 5,0m pred začiatkom stavebného zásahu do vozovky a 5,0m za koncom stavebného zásahu do vozovky.

2.5  Starostlivosť o životné prostredie


Pri výstavbe potrubia a doprave materiálu dôjde k zhoršeniu životného prostredia - prašnosť ciest, zvýšená premávka ťažkých mechanizmov.


Po skončení výstavby  okolie výstavby spolu s plochami pre skládky materiálov budú dané do pôvodného stavu. Zahumusovaním, prípadne zatrávnením dotknutých plôch a znovuzriadením vozoviek budú odstránené nežiadúce stopy po výstavbe.


Prevádzkovanie stavby nebude spôsobovať znečisťovanie prostredia žiadnym odpadom.
2.6  Bezpečnosť práce


Pri prevádzke stavby je potrebné rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy platné pre túto prevádzku. 


Počas výstavby je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o zabezpečenie staveniska pred vstupom cudzích osôb, zabezpečenie bezpečnosti dopravy na štátnych cestách a miestnych komunikáciách, ďalej je   

potrebné dodržiavať zásady o bezpečnosti práce počas výstavby - bezpečnosť pri zemných prácach, pri práci s bremenami, pri montážnych prácach, pri betonáži.
2.7  Protipožiarne zabezpečenie stavby


Stavba je z hľadiska požiarneho riešená z nehorľavých materiálov, preto možnosť vzniku požiaru je minimálna.


2.8  Požiadavky na riešenie CO


Z hľadiska CO nie sú kladené žiadne požiadavky na stavbu.
2.9  Protikorózna ochrana


Na celej dĺžke navrhovaného kanalizácie t.j. celkom na 46 837m gravitačnej časti a 6 160m výtlaku  je navrhnuté  potrubie z kameniny, PVC a HDPE.

2.10  Stanovenie ochranných pásiem


Ochranné pásma kanalizácie budú vyhlásené na základe grafického návrhu OP čo je geometrický plán. 
2.11  Napojenie na zdroj elektrickej energie
       Z navrhovaných objektov stavby pre trvalú prevádzku si napojenie na elektrickú energiu vyžadujú  objekty čerpacích staníc v počte 13ks. Napájací bod na zdroj el. energie bol určený spoločnosťou  Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina.   na základe podaných žiadosti spracovateľom PD.
ČS splaškových vôd budú zásobované elektrickou energiou z káblového rozvodu NN z najbližšej rozpojovacej istiacej skrine do elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa predmetnej skrine. 

Rozvádzač RM bude osadený na podstavec výšky 0,50m pri šachte čerpacej stanice, vo vyhotovení na povrch so strieškou. V rozvádzači je umiestnené prístrojové vybavenie pre ovládanie a blokovanie chodu čerpadiel, meracie okruhy a procesná stanica s príslušným prístrojovým vybavením. 

2.12  Údaje o technologickej časti stavby
Súčasťou objektu ČS je okrem stavebnej časti aj technologická časť a elektročasť a ASRTP. V čerpacích staniciach budú osadené nasledovné armatúry:

-
Ponorné kalové čerpadlo – 2 ks

-
Spätná klapka  – 2 ks

-
Uzáver  – 3 ks

-         Preplachovacia hlavica -1

-
Výtlačné potrubie  – nerez

Čerpadlá sú navrhnuté v počte 1+1 ks.  Budú osadené na dne šachty na automatickej spojke. Spúšťané a vyťahované sú po vodiacich tyčiach pomocou reťaze. Vo zvislej časti je osadená spätná klapka na odpadovú vodu, po prechode do vodorovného smeru je osadený uzáver. Pre dvíhanie čerpadiel je vedľa objektu ČS osadená do betónového základu zdvíhacia konzola.
V ČSA sú osadené 3ks čerpadiel.
Riadenie prevádzky čerpacej stanice bude hlavnou riadiacou jednotkou  a pomocnou riadiacou jednotkou v závislosti od množstva akumulovaných vôd v telese čerpacej stanice snímanej ponornou tlakovou sondou. Havarijná hladina bude naviac snímaná plavákovým spínačom. Riadiaci rozvádzač s istením, ochranou a riadením prevádzky zariadení ČS bude v samostatnej skrini z PP inštalovanej na betónovom základe vedľa telesa čerpacej stanice. 

Predmetom PD je Elektročasť a ASRTP vrátane napojenia na elektrickú energiu s meraním spotreby pre čerpacie stanice kalov. 
3. ZEMNÉ PRÁCE
         Stavba si vyžiada dočasný záber pre manipulačné pruhy  pri výstavbe potrubia. Šírka manipulačného pásu sa mení. Vzhľadom na stiesnené podmienky   vo väčšine prípadov šírka manipulačného pruhu zaberá celú šírku vozovky. V štátnych cestách je manipulačný pruh zúžený na jeden jazdný pruh. Šírka manipulačného pásu v miestach mimo komunikácie ( polia, lúky) je 11m.Okrem toho je potrebný dočasný záber pre manipulačný priestor počas realizácie riadeného pretláčania popod vodný tok Váh a Hričovský kanál (30,mx10,0m-presné rozmery budú určené dodávateľom prác).  Práce budú zahájené v miestach zelených pásov zobratím humusu  v hr. 100 mm. Zobratá vrstva humusu sa uloží tak, aby sa neznehodnotila.  Po ukončení výstavby sa znovu rozprestrie na dotknuté plochy.  Na zásyp jám sa použije výkopový materiál. Úseky, ktoré sa nachádzajú v ceste budú zasýpané štrkopieskom  so znovuzriadením vozovky.
3.1 Nakladanie s odpadmi

          Prebytočná zemina sa bude odvážať  na vyspravenie terénnych nerovností, prípadne bude odvážaná na riadenú  skládku. Suť z asfaltových ciest bude   odvážaná na uskladnenie prípadne na recykláciu. Jednou z možností uskladnenia odpadu je Skládka odpadov Bytča - Mikšová
Zemina a kamenivo

- číslo odpadu


- 17 0506

- názov odpadu


- vykopaná zemina iná ako 17 0505

- kategória odpadu


- O (ostatný)

Suť z asfaltovej cesty
- číslo druhu odpadu

- 17 0302

- názov druhu odpadu

- bitumenové zmesi iné ako v 17 0301

- kategória odpadu


- O (ostatný)
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